

**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL SALADAR” DE TOTANA A LA DEPURADORA MUNICIPAL.**

En Totana, a ..... de ..... de dos mil cuatro.

**REUNIDOS:**

De una parte, don José Miguel Martínez Soler en representación de PROINVITOSA (PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DE TOTANA S.A.), facultado para la firma de este contrato por acuerdo del Consejo de Administración de la misma de fecha ..... de ..... de 2004, sociedad municipal constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 31 de octubre de 1991 ante el Notario con residencia en Totana D. César Carlos de Pascual de la Parte, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Murcia al tomo 203, folio 137, hoja MU-4145, inscripción 1ª, con N.I.F. A-30308753 y domiciliada en Totana, Plaza de la Constitución nº 1, desde ahora y en lo sucesivo designada como la propiedad.

De otra, don ....., en representación de ....., facultado para la firma de este contrato en virtud de....., sociedad ..... constituida por tiempo ilimitado mediante escritura otorgada el ... de .... de ..... ante el Notario con residencia en ..... don ....., inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de ..... al tomo ....., folio .., inscripción ....., con N.I.F. .... y domicilio social en ....., C/ ....., desde ahora y en adelante designada como la contratista.

**EXPONEN:**

1º.- Que PROINVITOSA, sociedad municipal para la promoción de suelo industrial y vivienda, tiene previsto llevar a cabo, por encargo del Ayuntamiento de Totana, la ejecución del proyecto correspondiente a las obras del Sistema de impulsión de aguas residuales del Polígono industrial “El Saladar” de Totana a la depuradora municipal.

2º.- Que a tal efecto y en base al Pliego de Condiciones Jurídicas Económicas y Administrativas para la adjudicación mediante concurso de dichas obras del Sistema de Impulsión, se han formulado, en régimen de libre concurrencia, varias ofertas por diversas empresas especializadas.

3º.- Que estudiadas las ofertas presentadas por el Consejo de Administración de PROINVITOSA, éste, por considerar la oferta presentada por la mercantil ....., como la más ventajosa para los intereses de la sociedad municipal y del municipio, acordó en reunión celebrada en fecha .... de ..... de 2004 la adjudicación de las mencionadas obras de urbanización a dicha empresa.

4º.- El representante legal de ....., don ..... declara hallarse vigente el apoderamiento por el que está facultado para la firma de este contrato a la fecha del mismo y se compromete a presentar el correspondiente certificado justificativo una vez expedido por el Registro Mercantil de la Provincia de ..... en los diez días siguientes a la firma del contrato.

Con tales antecedentes las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal suficiente para contratar, convienen en formalizar este contrato de ejecución de las obras del sistema de impulsión de aguas residuales del polígono industrial de Totana a la depuradora municipal, con suministro de materiales, incluyéndose ..... contenidas en la oferta del adjudicatario, y con sujeción a las siguientes:

## **CLÁUSULAS:**

### **PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**

Son documentos que forman parte del contrato, que servirán para la interpretación y cumplimiento del objeto del mismo y que se unen a este documento:

- 1.- Pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la contratación de las obras objeto de este contrato.
- 2.- Cuadro de características del contrato.
- 3.- Proyecto técnico que incluye memoria y anexos, planos, presupuesto, pliegos de condiciones y anexos y documentos complementarios al proyecto, todo lo cual el contratista declara haber recibido y conocer con anterioridad a la presentación de su oferta.
- 4.- Estudio de seguridad y salud con todos sus documentos.
- 5.- Fotocopia compulsada de las pólizas de seguros de todo riesgo de la construcción y de la responsabilidad civil por daños a terceros.
- 6.- Programa de trabajo.
- 7.- Oferta económica desglosada presentada por la contratista que incluye el presupuesto de Seguridad y Salud y el Capítulo Anexo presentado con la oferta y que se adjunta a este contrato como Anexo 1 al contrato de obra.
- 8.- Resoluciones de la Demarcación de Carreteras de Murcia por las que se autoriza la ejecución del proyecto y se establecen las condiciones particulares y generales para la ejecución de la obra.

### **SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.**

La mercantil ..... se obliga a realizar las obras correspondientes al proyecto de sistema de impulsión de aguas residuales relacionadas en el expositivo primero, con estricta sujeción al proyecto técnico redactado por los ingenieros técnicos de obras públicas don Pedro González Pérez y don José Francisco Manchón Martínez aprobado por el Ayuntamiento de Totana en Comisión de Gobierno de fecha 23 de septiembre de 2003, y demás documentos a que se hace mención en la cláusula anterior, a las condiciones particulares y generales de las resoluciones de la Demarcación de Carreteras de Murcia, Ministerio de Fomento, de fechas 28 de abril de 2003 y 12 de enero de 2004, por las que se autoriza la ejecución de dichas obras, a las disposiciones legales vigentes, a las reglas propias de la construcción y bajo las instrucciones que en interpretación del proyecto y de la reglamentación vigente diere al contratista la dirección facultativa, que será desempeñada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas designado por el Ayuntamiento de Totana.

De igual manera, la contratista se obliga a suministrar los materiales de todas las clases necesarios para la ejecución de la obra, materiales que serán de la calidad y características que detalla el proyecto técnico y demás documentación.

En todo caso y sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el contratista se obliga, por el precio ofertado y fijado como precio del contrato en la cláusula siguiente, a la ejecución de todas las obras y trabajos necesarios para que las obras del **sistema de impulsión de aguas residuales del polígono industrial El Saladar** objeto de este contrato queden en las condiciones adecuadas para el correcto y total funcionamiento del mismo, con independencia de que algún aspecto o matiz de las partidas de obra recogidas por el proyecto técnico y documentación complementaria no se encuentre explícitamente detallado en dichos documentos, todo ello sin perjuicio de las modificaciones que, en relación con las calidades o con el grado de ejecución de determinadas partidas de obra, se produzcan a instancia de PROINVITOSA, que serán, según el caso, satisfechas a la contratista, conforme a lo establecido en el resto de documentos que forman parte de este contrato, o descontadas del precio total del contrato.

PROINVITOSA se reserva la facultad de no ejecutar alguna o algunas de las partidas de obra previstas en el proyecto y la contratista a aceptar la no ejecución de las mismas, siempre y cuando se comunique dicha intención por escrito con anterioridad al inicio de las obras de las partidas a no ejecutar. La obra que no se realice será descontada del precio del contrato, según los precios de proyecto con el alza o baja propuestas por la contratista en su oferta para el capítulo de obra al que pertenezcan las partidas que no se ejecuten.

La contratista, ....., se compromete a atender, colaborar y recibir las oportunas instrucciones de cuantas personas o entidades deban intervenir en las obras del sistema de impulsión de aguas residuales en aras al cumplimiento de la legalidad vigente y a la correcta ejecución del mismo y, en particular, del personal de PROINVITOSA y del Servicio de Conservación de Carreteras del Estado.

La contratista **se obliga a suscribir (contratar) una póliza de seguro de Responsabilidad Civil con un límite mínimo de 300.000,00 € y coberturas de Responsabilidad Civil Explotación y Patronal**, así como a contratar una póliza de seguro de todo riesgo a la construcción por el importe de la obra contratada, en los términos establecidos en el Pliego de Bases para la contratación de la obra.

Si se supera el plazo fijado para la ejecución de las obras la contratista, sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del contenido del contrato y sus documentos, deberá ampliar el plazo de cobertura de los seguros que tiene obligación de contratar para la obra objeto de este contrato hasta la fecha de recepción de la misma.

### TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El importe que se fija como precio del contrato, IVA incluido, asciende a la cantidad de ..... EUROS CON ..... CÉNTIMOS.

- Presupuesto de ejecución por contrata	.....	€
- I.V.A. (16 %)	.....	€
- Total	.....	€

En ningún caso la contratista podrá exigir de la propiedad, por la realización total de dichas obras y la ejecución de Plan de Seguridad y Salud, con independencia del presupuesto que resulte de dicho Plan realizado por aquélla y siempre y cuando estas obras se ejecuten de acuerdo con los documentos que forman parte de este contrato, cantidad superior a la indicada en esta cláusula, aunque aumente el precio de los materiales o mano de obra, existan diferencias de medición de unidades de obra ejecutada respecto de las contenidas en dos documentos del proyecto, incluso si las posibles diferencias son consecuencia de errores cuantitativos o aritméticos o alguna partida de obra ejecutada no conste en alguno de los documentos integrantes del proyecto o de contrato, circunstancia que queda pactada expresamente por las partes.

Sin perjuicio de las obligaciones contraídas por la contratista de ejecutar todas las obras necesarias para la total terminación y puesta en marcha del sistema de impulsión de aguas residuales, los precios para las obras no previstas en proyecto que se pudieren realizar o para las modificaciones del mismo, en su caso, serán:

- Para el caso de partidas de obra ya contempladas en el proyecto, los contratados para dichas partidas.
- Para el caso de partidas de obra no contempladas en proyecto serán de aplicación para la obtención de precio unitario de la misma, los precios unitarios de mercado en la fecha de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al contratista mensualmente o cuando la ejecución total de determinada/s partida/s de obra así lo aconseje, por medio de certificaciones expedidas por la Dirección Facultativa y aprobadas por el Consejo de Administración de PROINVITOSA en la primera reunión que celebre con posterioridad a la emisión de cada una de dichas certificaciones. Las certificaciones serán numeradas y referidas al origen de obra, se hará constar en cada una el mes y año que corresponda y se formularán por cuadruplicado ejemplar. Las mediciones de obra ejecutada podrán realizarse conjuntamente entre contratista y directores técnicos.

No se certificará ninguna cantidad por el acopio del material que la contratista pudiera haber realizado.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen carácter de pagos a cuenta y por tanto están sujetas a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan

en la medición final por lo que no adquirirán carácter definitivo hasta que se produzca la liquidación final. No podrá emitirse certificación alguna y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya suscrito el contrato.

Las certificaciones serán pagaderas mediante efectos cambiarios debidamente aceptados por la propiedad con vencimiento a 120 días desde la fecha de la factura que se emitirá con fecha del día de suscripción de la certificación por la Dirección Facultativa. Del importe de cada certificación la propiedad retendrá un 5 % del mismo como garantía del acabado y buen fin de la obra, cantidades que serán reintegradas al adjudicatario una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras. También se deducirán, en su caso, las penalizaciones en que hubiere incurrido la contratista a tenor de lo estipulado en este contrato.

La totalidad de la obra ejecutada se considerará perteneciente a la PROPIEDAD, hállese o no pagada. El precio de la obra ejecutada otorga un derecho de crédito a favor de la CONTRATISTA pero nunca el derecho de retener o paralizar la obra, a la que tendrá siempre derecho de acceso y de posesión la PROPIEDAD, sin perjuicio de los derechos al cobro de la CONTRATISTA y de la preferencia que el crédito pudiera tener.

#### **CUARTA.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESPONSABILIDADES.**

1.- La contrata ejecutará las obras con arreglo a los documentos y estipulaciones de este contrato y de cuantas prescripciones, Reglamentos y Normas sean aplicables para que queden perfectamente acabadas y conformes a la normativa vigente.

2.- Comprende asimismo este contrato la ejecución de las obras auxiliares e instalaciones de agua, electricidad, etc. para el servicio de la construcción, protecciones y, en su caso, almacén, oficinas, señalizaciones, teléfono, etc.

3.- La contrata dispone de 10 días a partir de la firma del contrato para realizar el replanteo de las obras, que deberá ser conformado por la Propiedad y la Dirección Facultativa, para lo cual pondrá a disposición de esta última todos los medios necesarios para llevarlo a cabo. Realizado el Replanteo se levantará el Acta correspondiente, que será suscrita por las partes contratantes y la Dirección Facultativa.

4.- La contrata observará una atención especial a lo dispuesto por las personas, entidades u organismos competentes respecto a señalizaciones, limpieza, entrada y salida de vehículos a los terrenos, sus horarios, vertederos, acopio de materiales y preparación. La contratista señalará las obras a su costa por medio de carteles, cuyos modelos se le indicarán y no instalará, ni permitirá instalar ningún tipo de cartel o anuncio publicitario en cualquier sitio de la obra, sin la autorización de la Propiedad.

5.- La contratista será responsable de:

- a) Los trabajos efectuados y de las faltas o defectos que en la obra pudieran existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados,

sin que le otorgue derecho alguno el hecho de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni el que hayan sido conformadas las certificaciones parciales correspondientes a los trabajos defectuosos.

- b) Cuantos daños, perjuicios y accidentes se puedan ocasionar por cualquier motivo propio de su actividad, tanto a sus productores y propiedades, como a los ajenos. Indemnizará a la propiedad de los daños y perjuicios que a ésta se le pudiesen exigir por las reclamaciones derivadas de lo expuesto anteriormente. Serán a cargo de la contrata el pago de las sanciones, multas y penalizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales aplicables.
- c) El funcionamiento correcto de las instalaciones, la técnica empleada durante su construcción y de la negligencia de sus trabajadores.
- d) Ante las respectivas Autoridades del Estado, Comunidad, Municipio o de otros Organismos, por el incumplimiento de las disposiciones emanadas de los mismos en relación con su propia actividad o con la obra objeto del contrato.
- e) Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la propiedad o a terceros, directa o indirectamente, con motivo del incumplimiento del este contrato.

6.- La contratista se obliga a cumplir lo legislado en materia laboral, Seguridad y Salud y Seguridad Social, aceptando, sin derecho a ulterior indemnización, que la propiedad suspenda, justificadamente, la totalidad o parte de la obra por falta de observancia de las disposiciones contenidas en la citada legislación.

También se obliga a aceptar cuantas órdenes pudiera dar la propiedad o la Dirección Facultativa sobre esta materia, comprometiéndose a adoptar cualquier medida en orden a la prevención de accidentes.

El estudio de Seguridad y Salud que complementa la ejecución del proyecto será de total observancia y obligado cumplimiento, independientemente de las órdenes que dicte la Dirección Facultativa o el Técnico responsable de Seguridad y Salud. Las responsabilidades o sanciones administrativas que pudiesen sobrevenir por el incumplimiento del mismo será de única responsabilidad de la contratista.

7.- La Dirección Facultativa podrá inspeccionar el cumplimiento de todos los puntos anteriores, sin que el hecho de no hacerlo exonere a la contratista de la responsabilidad que le incumbe.

La contratista deberá facilitar a la Propiedad copia de los documentos justificativos de las denuncias formuladas contra ella, de la reparación o indemnización de los daños ocasionados, de los pagos de las multas impuestas, y demás que fuesen pertinentes.

#### **QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo máximo de ejecución de las obras será de ..... meses (...) y los plazos parciales serán los del programa de trabajo presentado por la contratista y aprobado por PROINVITOSA.

Todos estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, en la que se hará constar expresamente la autorización para el inicio de las obras.

Si iniciadas las obras éstas hubieren de paralizarse por causas derivadas de la intervención preceptiva en esta actuación de cualquier entidad pública o privada o por estar pendiente la finalización de la tramitación de autorizaciones o procedimientos administrativos o por razones propias de las peculiaridades de la obra en cuestión y del lugar de ejecución de la misma, el cómputo del plazo de ejecución se suspenderá por el tiempo mínimo imprescindible, sin que dicha paralización de las obras suponga incumplimiento alguno por parte de PROINVITOSA.

#### **SEXTA.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.**

Transcurridos el plazo de ejecución de las obras, éstas deberán entregarse por el contratista a la propiedad, entrega que tendrá lugar en presencia y con intervención de las partes contratantes e Ingeniero Técnico de Obras Públicas director de las obras, así como de las personas o técnicos que el Ayuntamiento de Totana o PROINVITOSA tengan por conveniente. De dicho acto se levantará acta, en base a la cual el Consejo de Administración de PROINVITOSA acordará, en su caso, la recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega.

#### **SÉPTIMA.- GARANTÍA.**

En concepto de garantía la propiedad retendrá, como ya se dice más arriba el 5 % del importe de cada una de las certificaciones de obra, cantidad resultante de dichas retenciones que será entregada a la contratista en los quince días siguientes al en que finalice el plazo de garantía y se produzca la recepción definitiva, caso de no existir reclamaciones pendientes contra la misma.

Sin perjuicio de la total responsabilidad patrimonial del contratista que pudiere derivarse del incumplimiento o inexacto cumplimiento de sus obligaciones, la cantidad retenida en concepto de garantía responderá:

1. Del exacto cumplimiento de la realización de las obras.
2. De la conservación de la obra ejecutada.
3. De la reparación de los vicios y defectos de las obras advertidos en el momento de la entrega de las mismas y constatados en el acta levantada al efecto o con posterioridad.
4. De la sanción o penalización que puedan imponerse a la contratista por demora en la ejecución de las obras.
5. De cualquier otro evento o responsabilidad en que pueda incurrir la contratista con PROINVITOSA o con terceros.

## **OCTAVA.- PLAZO DE GARANTÍA.**

El plazo de garantía será de ..... año, contados a partir del día en que se produzca la recepción, ya sea parcial o total, de las obras.

## **NOVENA.- SANCIONES Y MULTAS.**

Si el contratista por causas imputables al mismo incurriera en demora respecto al cumplimiento del plazo total de ejecución de la obra, PROINVITOSA podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas para dicho supuesto en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin que se requiera previa interpelación para la constitución en mora del contratista. PROINVITOSA tendrá esta misma facultad para el caso de incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o de cualesquiera otras obligaciones previstas en el contrato, con imposición, en su caso, de las penalidades previstas en el apartado tercero del citado artículo.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen el 5 % del precio del contrato PROINVITOSA podrá proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Para ello será suficiente el requerimiento notarial que a tal efecto practique PROINVITOSA para llevar a cabo el cumplimiento o la resolución.

## **DÉCIMA.- PRUEBAS Y ENSAYOS.**

Los gastos de ensayos correspondientes al Plan de Control de Calidad serán por cuenta de la contratista.

El laboratorio designado efectuará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que marca la legislación vigente, y aquellos otros que proponga la Dirección Facultativa para contrastar las calidades de los materiales o de la obra.

Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, la CONTRATISTA informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que se adopten las medidas oportunas al respecto.

## **DÉCIMOPRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato no podrán ser cedidos a terceros por la contratista sin incurrir en causa de resolución del mismo.

2.- La propiedad podrá resolver el contrato, además de por las causas que se contienen en las estipulaciones del mismo, por los siguientes motivos:

- a) La suspensión de pagos, quiebra o disolución de la sociedad constructora.

- b) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha de la firma de este contrato.
- c) La suspensión de la obra, por causa imputables a la contrata, por más de un mes después de comenzada.
- d) El retraso en la ejecución de las obras en más de tres meses sobre el calendario de ejecución de las mismas.
- e) La mala fe, a juicio de la Dirección Facultativa, en la ejecución de los trabajos y la desobediencia o no cumplimiento de las órdenes de ésta.
- f) Incumplimiento de responsabilidades y obligaciones de la contratista.
- g) Si del reconocimiento que se haga de las obras e instalaciones a los quince días de haber indicado la necesidad de corregir las insuficiencias observadas, resultase que la contratista no ha cumplido con lo señalado.
- h) El abandono de las obras por la contratista.
- i) El incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por disposiciones administrativas, corresponda cumplir a la Contrata.

3.- La contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:

- a) Por la falta de pago injustificado de tres certificaciones consecutivas.
- b) La paralización de las obras por un plazo superior a tres meses, por decisión injustificada de la propiedad.

4.- La resolución del contrato por causas imputables a la contratista, implicará la liquidación de las obras por parte de la Propiedad, que se obtendrá partiendo del importe de la obra ejecutada, medida y valorada según los criterios de este contrato por la Dirección Facultativa. A esta liquidación se le deducirán las retenciones de certificaciones, las penalizaciones por retrasos en la ejecución de las obras y en el plazo final de éstas, y todos los gastos que por este motivo se originen, así como las indemnizaciones que por daños y perjuicios hubiese lugar.

Para la rescisión bastará con la notificación fehaciente a la contratista de tal circunstancia. El acuerdo tendrá efecto ejecutivo y le permitirá a la propiedad hacerse cargo inmediatamente de la obra, cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque la contratista, y concertar libremente su ejecución con otra empresa.

Decidida la resolución del contrato se levantará acta en presencia de la contratista, reflejándose en ella el estado de la obra y la liquidación que proceda. De no asistir ésta, el acta se levantará en presencia de Notario el cual dará traslado de la misma a la contratista.

5.- La propiedad se reserva el derecho de resolver el presente contrato en cualquier momento por causas justificadas no imputables a la contrata. Dicha resolución será sin pérdida de las retenciones y penalizaciones que la propiedad pudiese tener de la contrata, y con las compensaciones por parte de la propiedad por los daños y perjuicios que la contratista pudiera efectivamente haber sufrido.

6.- Si la contratista no dejase la obra totalmente libre y expedita y a disposición de la propiedad en el plazo de treinta días naturales a partir de la comunicación de la

resolución del contrato, la propiedad podrá disponer libremente de los materiales y maquinaria existente en la obra, sin que tenga derecho la aquélla a reclamar cantidad alguna por este concepto.

#### **DÉCIMOSEGUNDA.- QUIEBRA DEL CONTRATISTA.**

En el caso de la quiebra del contratista, concurso de acreedores o suspensión de pagos, quedará rescindida la contrata a no ser que los síndicos ofrezcan llevarla a cabo, bajo las condiciones estipuladas en este contrato y documentos adicionales, ofrecimiento que la propiedad podrá admitir o rechazar sin que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna.

#### **DÉCIMOTERCERA.- JURISDICCION.**

Las partes se someten a los Juzgados de Totana para resolver los litigios que puedan derivarse como consecuencia de la interpretación o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las cláusulas del presente contrato.

#### **DÉCIMOCUARTA.- FORMALIZACIÓN.**

Este contrato podrá ser elevado a escritura pública a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este trámite hubiera de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso serán a su cargo los referidos gastos.

#### **OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN.**

Para todo lo no previsto en este contrato será de aplicación las disposiciones del Pliego de Condiciones jurídicas económicas y administrativas para la adjudicación de estas obras objeto de este contrato y cuyas disposiciones forman parte del mismo, lo dispuesto en los demás documentos del contrato, y subsidiariamente por el siguiente orden, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación.

En estos términos queda formalizado el este documento que leído y hallado conforme firman los comparecientes por duplicado en el lugar y fecha al principio indicados.

PROINVITOSA,

LA CONTRATISTA,

José Miguel Martínez Soler.

.....